 
 
[bookmark: _GoBack] 1-) Em análise no projeto e na relação da planilha orçamentaria, observamos várias divergências, qual levantamento deveremos considerar em nossa proposta? a cor laranja consta divergência de quantidade e na cor amarela consta na planilha orçamentaria e não consta nos projetos.
 
	LEVANTAMENTO PROJETO
	
	 RELAÇÃO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	Modelo
	Descrição
	Cap (kW)
	Unidade
	 qtd
	
	Modelo
	Descrição
	Cap (kW)
	Unidade
	 qtd

	PEFY-P20VMA-E
	Evaporadora Dutada
	       2,20
	 ud
	      3,00
	
	PEFY-P20VMS1-E
	Evaporadora Dutada
	       2,20
	UN.
	3,00

	PEFY-P25VMA-E
	Evaporadora Dutada
	       2,80
	 ud
	      6,00
	
	PEFY-P25VMS1-E
	Evaporadora Dutada
	       2,80
	UN.
	5,00

	PEFY-P50VMA-E
	Evaporadora Dutada
	       5,60
	 ud
	      1,00
	
	PEFY-P40VMH-E
	Evaporadora Dutada
	       4,50
	UN.
	1,00

	PEFY-P71VMA-E
	Evaporadora Dutada
	       8,00
	 ud
	      1,00
	
	PEFY-P50VMH-E
	Evaporadora Dutada
	       5,60
	UN.
	1,00

	PEFY-P80VMA-E
	Evaporadora Dutada
	       9,00
	 ud
	      4,00
	
	PEFY-P71VMH-E
	Evaporadora Dutada
	       8,00
	UN.
	1,00

	PEFY-P100VMA-E
	Evaporadora Dutada
	     11,20
	 ud
	     11,00
	
	PEFY-P80VMH-E
	Evaporadora Dutada
	       9,00
	UN.
	3,00

	PEFY-200VMHS-E
	Evaporadora Dutada
	     28,00
	 ud
	      1,00
	
	PEFY-P100VMH-E
	Evaporadora Dutada
	     11,20
	UN.
	10,00

	PFAV-P250W
	Evaporadora tipo AHU
	     28,00
	 ud
	      3,00
	
	PEFY-P200VMHS-E
	Evaporadora Dutada
	     28,00
	UN.
	1,00

	PFAV-P500W
	Evaporadora tipo AHU
	     56,00
	 ud
	      6,00
	
	PFAV-P250VM-E
	Evaporadora tipo AHU
	     28,00
	UN.
	3,00

	PFAV-P750W
	Evaporadora tipo AHU
	     80,00
	 ud
	      5,00
	
	PFAV-P500VM-E
	Evaporadora tipo AHU
	     56,00
	UN.
	6,00

	
	
	
	
	
	
	PFAV-P750VM-E
	Evaporadora tipo AHU
	     80,00
	UN.
	6,00

	PUHY-P200YKB-A1
	Condensador VRF
	     22,40
	 ud
	      1,00
	
	 
	 
	 
	 
	 

	PUHY-RP250YSJM-B
	Condensador AHU
	     28,00
	 ud
	      3,00
	
	PUHY-P200YKB-A
	Condensador VRF
	     22,40
	UN.
	1,00

	PUHY-P300YKB-A1
	Condensador VRF
	     33,50
	 ud
	      1,00
	
	PUHY-P250YJM-A
	Condensador AHU
	     28,00
	UN.
	3,00

	PUHY-P350YKB-A1
	Condensador VRF
	     40,00
	 ud
	      1,00
	
	PUHY-P300YKB-A
	Condensador VRF
	     33,50
	UN.
	1,00

	PUHY-P400YKB-A1
	Condensador VRF
	     45,00
	 ud
	      1,00
	
	PUHY-P350YKB-A
	Condensador VRF
	     40,00
	UN.
	1,00

	PUHY-P450YKB-A1
	Condensador VRF
	     50,00
	 ud
	      1,00
	
	PUHY-P400YKB-A
	Condensador VRF
	     45,00
	UN.
	1,00

	PUHY-RP500YSJM-B
	Condensador AHU
	     56,00
	 ud
	      5,00
	
	PUHY-P450YKB-A
	Condensador VRF
	     50,00
	UN.
	1,00

	PUHY-RP750YSJM-B
	Condensador AHU
	     85,00
	 ud
	      6,00
	
	PUHY-P500YJM-A
	Condensador AHU
	     56,00
	UN.
	5,00

	
	
	
	
	
	
	PUHY-P750YJM-A
	Condensador AHU
	     85,00
	UN.
	6,00

	
	
	
	
	
	
	PUHY-P750YSKB-A
	Condensador AHU
	     85,00
	UN.
	1,00


 
Resposta: Conforme o item “12.3 As EMPRESAS LICITANTES deverão analisar os projetos, fazer seus próprios levantamentos de quantidade e devidos orçamentos, se responsabilizando por todos os custos e quantidades ali dispostos no momento de entrega das propostas.” Portanto a planilha orçamentária e seus respectivos quantitativos são apenas de referência. 
De qualquer maneira, destacamos os pontos abordados pelo licitante em seu questionamento e disponibilizamos a planilha referência de orçamento revisada. 
·        Item 4.2.2. PEFY-P25VMS1-E: Qtde correta 05 (cinco) unidades, conforme planilha. A divergência levantada considerou o quantitativo descrito na legenda do projeto, que erroneamente indicava o total de 06 (seis) unidades.
·        Item 4.2.3. PEFY-P40VMH-E: Qtde correta zero unidades. 
·        Item 4.2.6. PEFY-P80VHM-E: Qtde correta 04 (quatro) unidades, conforme projeto e legenda. 
·        Item 4.2.7. PEFY-P100VHM-E: Qtde correta 11 (onze) unidades, conforme planilha. A divergência levantada considerou o quantitativo descrito na legenda do projeto, que erroneamente indicava o total de 10 (dez) unidades.
·        Item 4.2.11. PFAV-P750VM-E: Qtde correta 06 (seis) unidades, conforme planilha. A divergência levantada considerou o quantitativo descrito na legenda do projeto, que erroneamente indicava o total de 05 (cinco) unidades.
·        Item 4.1.9. PUHY-P750YSKB-A: Incluída erroneamente na planilha, eliminar o item.
·        Item 4.1.7. PUHU-P500YJM-A: Qtde correta conforme projeto, 05 (cinco) unidades.

